HELLA company 업무관리사이트 — 화면별 와이어프레임 + UI 구조 정의서

문서 ID: WIREFRAME_UI 문서 목적: 실제 화면 구현을 위한 UI 구조 / 컴포넌트 / 사용자 인터랙션 기준 정의

---

1. 문서 개요

이 문서는 HELLA OPS 시스템의 모든 화면을 **초원자 단위 UI 컴포넌트 기준으로 분해**한 문서이다.

이 문서를 기준으로 - 프론트엔드 컴포넌트 설계 - 화면 개발 단위 분리 - 상태관리 구조 설계

가 진행된다.

---

2. 공통 레이아웃 구조

2-1. 관리자 레이아웃 (/app)

구성 - Sidebar - 로고 - 메뉴 리스트 - Header - 사용자 정보 - 알림 - Main Content

컴포넌트 구조 - SidebarItem - HeaderProfile - NotificationIcon - ContentWrapper

---

2-2. 사원 레이아웃 (/m)

구성 - Header (간단) - Content - Bottom Tab

탭 구성 - 홈 - 일정 - 장비 - 메뉴얼 - 내정보

---

3. 로그인 화면

UI 구조

- Logo
- Input: employeeId
- Input: password
- Button: login
- Error Message

상태

- loading
- error

---

4. 관리자 대시보드

UI 구조

- KPI 카드
- 오늘 일정 수
- 진행중
- 미마감
- 미반입 장비
- 최근 활동 리스트
- 빠른 액션 버튼

컴포넌트

- StatCard
- ActivityList
- QuickActionButton

---

5. 일정관리 화면

목록 화면

- 필터
- 날짜
- 카테고리
- 일정 리스트

상세 화면

- 일정 정보
- 배정 사원 리스트
- 상태

생성 화면

- 입력폼
- 제목
- 주소
- 날짜
- 시간

- 사원 선택

---

6. 마감 화면 (사원)

UI 구조

- 시작시간 입력
- 종료시간 입력
- 특이사항 입력
- 사진 업로드
- 제출 버튼

상태

- draft
- submitted

---

7. 장비 반출/반입 화면

반출

- NFC 스캔 버튼
- 장비 정보 표시
- 반출 버튼

반입

- NFC 스캔 버튼
- 반입 버튼

---

8. 장비관리 (관리자)

목록

- 장비 리스트
- 상태 표시

상세

- 장비 정보
- 이력

등록

- 장비 정보 입력

---

9. 사원관리

목록

- 사원 리스트

상세

- 프로필
- 참여 기록

등록

- 입력폼

---

10. 메뉴얼

목록

- 카테고리 필터
- 리스트

상세

- 본문

작성

- 에디터

---

11. 정기청소

장소 목록

- 리스트

상세

- 일정

참여 입력

- 시작/종료 입력

---

12. 공통 컴포넌트

- Button
- Input
- Modal
- Toast
- ImageUploader
- TimePicker

---

13. 상태관리 구조

- user
- schedules
- equipments
- manuals
- uiState

---

14. 결론

이 문서는 - UI 설계 기준 - 프론트 개발 기준

으로 사용된다.